



(ฉบับที่.....๑๗๓๘...../๒๕๖๘)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ฉบับที่ ๑๔๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร - บ้านหนองบัวสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดยื่นการเสนอราคาในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ และให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

เนื่องจากวันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เกิดความขัดข้อง กรมบัญชีกลางจึงได้ประกาศเลื่อนวันยื่นข้อเสนอจากวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จึงขอขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ถัดจากวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ ออกไปอีก ๕ วันทำการ โดยชำระเงินดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ และให้ผู้ยื่นข้อเสนอชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินในวันสุดท้ายให้ดำเนินการภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(นางนฤมล/สโธ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”