



(ฉบับที่ ๑๑๖๓/๒๕๖๔)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่ ๗  
ตำบลนาหัวบ่อ - บ้านไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ฉบับที่ ๖๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ  
การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่ ๗  
ตำบลนาหัวบ่อ - บ้านไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ประกาศให้บริษัทเอ็นอาร์ซีอี จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา นั้น

เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ซึ่งผู้ชนะการเสนอราคาต่ำสุดมีความประสงค์ไม่เข้ามา  
ทำสัญญาจ้างก่อสร้างฯ โดยมีเหตุผลได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง  
ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อราคาน้ำมันราคาวัตถุดิบ ซึ่งเป็นต้นทุนในการก่อสร้างของโครงการภาครัฐ ส่งผล  
ให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบโดยตรงจนไม่สามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ โดยนายกองค์การบริหารส่วน  
จังหวัดสกลนคร ได้อนุมัติไม่เข้าทำสัญญาจ้างของผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าว โดยอาศัยอำนาจตามหนังสือ  
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกสัญญาจ้าง ด่วนที่สุด ที่ กค  
(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๔๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ในช่วงเวลา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน  
จังหวัดสกลนครได้พิจารณาเห็นควรให้ถือว่ามีเหตุผลอันสมควรไม่เข้าลักษณะเป็นการทิ้งงานตามมาตรา ๑๐๙  
แห่งพระราชบัญญัติฯ กรณีนี้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องดำเนินการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบฯ ข้อ ๑๙๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางนอมล สัทโส)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร